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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

MaRgebende Bedingungen, Entwicklungsvertrag 1.

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Steyr 1.1.
Automotive GmbH (nachfolgend ,STA" genannt) und

dem Lieferanten (nachfolgend ,Partner" genannt),
nachfolgend gemeinsam ,Vertragsparteien " oder
jeweils einzeln ,Vertragspartei" genannt, richten sich,
soweit nicht anderweitig vereinbart, nach diesen
Einkaufsbedingungen und etwaigen sonstigen
schriftichen  Vereinbarungen  zwischen  den
Vertragsparteien.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Partners 1.2.
gelten auch dann nicht, wenn diesen im Einzelfall
nicht ausdriicklich widersprochen wurde.

Ein  Vertrag Uber die Erbringung  von 1.3.
Entwicklungsleistungen (nachfolgend
»Entwicklungsvertrag") kommt durch schriftliche oder
elektronische Bestdatigung des  von STA
unterbreiteten Angebots auf Abschluss des Vertrags
(auch ,Bestellung" genannt) durch den Partner
zustande. Der Entwicklungsvertrag gilt auch dann als
wirksam geschlossen, wenn der Partner mit der
Durchfiihrung der Lieferungen/Leistungen begonnen
hat, die Gegenstand des Angebots auf Abschluss
des Vertrags sind.

Nimmt der Partner das von STA unterbreitete 1.4.
Angebot auf Abschluss des Vertrags nicht innerhalb

von 1 Woche nach Eingang des Angebots an, so ist

STA zum schriftichen Widerruf des Angebots
berechtigt.

Entwicklungsleistung und -dokumentation 2.

Das vom Partner zu entwickelnde Vertragssystem 2.1.
sowie die technischen Anforderungen daran
ergeben sich aus der zwischen den
Vertragsparteien vereinbarten
Leistungsbeschreibung. Diese wird den laufenden
Entwicklungen gemaR gemeinsam von den

Vertragsparteien fortgeschrieben. Die
Entwicklungsleistungen des Partners sind
entsprechend den Vorgaben der

Leistungsbeschreibung bzw. geméaR Anforderungen
STA zu dokumentieren.

Die Entwicklungsarbeiten sind gemaR dem 272,
vereinbarten Projektablaufplan durchzufiihren. Jeder
in diesem Projektablaufplan als Meilenstein/Quality
Gate  gekennzeichnete  Schritt  bedarf  der
Abstimmung mit STA. Sollte dieser Zeitplan nicht

Applicable conditions, development contract

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Steyr
Automotive GmbH (nachfolgend ,STA" genannt) und
dem Lieferanten (nachfolgend ,Partner" genannt),
nachfolgend gemeinsam ,Vertragsparteien " oder
jeweils einzeln ,Vertragspartei" genannt, richten sich,
soweit nicht anderweitig vereinbart, nach diesen
Einkaufsbedingungen und etwaigen sonstigen
schriftlichen Vereinbarungen zwischen den
Vertragsparteien.

The Partner's general terms and conditions of
business shall not apply even if they have not been
expressly contradicted in an individual case.

A contract for the provision of development services
(hereinafter referred to as the “Development
Contract”) shall be concluded upon the Partner's
written or electronic confirmation of the offer to
conclude the Contract submitted by STA (also
referred to as the “Order”’). The Development
Agreement shall also be deemed to have been
effectively concluded if the Partner has started to
perform the deliveries/services that are the subject of
the offer to conclude the Agreement.

If the Partner does not accept the offer made by STA
to conclude the Agreement within 1 week after receipt
of the offer, STA shall be entitled to revoke the offer in
writing.

Development performance and documentation

The contract system to be developed by the partner
as well as the technical requirements for it result from
the performance specification agreed between the
contracting parties. This shall be updated jointly by the
Contracting Parties in accordance with ongoing
developments. The Partner's development work shall
be documented in accordance with the specifications
in the statement of work or in accordance with STA
requirements.

The development work shall be carried out in
accordance with the agreed project schedule. Each
step marked as a milestone/quality gate in this project
schedule shall require coordination with STA. If this
schedule cannot be adhered to, the Contracting
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

3.2.

eingehalten werden konnen, werden sich die
Vertragsparteien hieriber unter Angabe der Griinde
fur die Terminverzoégerung unverziglich informieren
und die erforderlichen Malinahmen festlegen. Die in
dem Projektablaufplan vereinbarten Fristen sind
Vertragsfristen.

Der Partner muss flr seine Leistungen den Stand
von Wissenschaft und Technik sowie die
vereinbarten technischen Daten einhalten. Der
Partner hat dabei die einschlagigen gesetzlichen
Regelungen (z.B. Altfahrzeug-Verordnung,
Cybersecurity) sowie samtliche einschlagigen
nationalen und internationalen Qualitatsstandards
der Automobilindustrie zu beachten. Ferner darf das
Vertragssystem nicht mit Méngeln behaftet sein, die
den Wert oder die Tauglichkeit fir die vorausgesetzte
Verwendung aufheben oder mindern. Maf3geblich ist
der Stand zum Zeitpunkt der Abnahme des
Vertragssystems.

Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig nach 2.4.
vorheriger Abstimmung alle fir die Durchfiihrung der
Entwicklungsleistungen erforderlichen  Auskunfte
rechtzeitig erteilen. Etwaige der jeweils anderen
Vertragspartei zur Durchfiihrung der Leistungen
Uberlassenen  Unterlagen, Gegenstdnde oder
sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfiigung
gestellt. Sie sind ausschlief3lich fiir die Durchflihrung
dieser Leistungen zu verwenden und danach
zurtckzugeben.

Der Partner wird zumindest 2-wdchentlich oder nach
spezifischer Vereinbarung einen Bericht zum
Entwicklungsstand erstellen und STA auf Wunsch
jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden
Arbeitsergebnisse geben, alle sonstigen
gewlnschten Ausklnfte erteilen sowie Beauftragten
von STA wéahrend der bei dem Partner Ublichen
Arbeitszeit Zutritt zu den Raumen gewéhren, in
denen die Entwicklungsleistungen durchgefihrt
werden.

Die Vertragsparteien  verpflichten sich  zur
Effizienzsteigerung und Kostensenkung unter
hdchsten Qualitatsanforderungen.

2.3.

2.5.

2.6.

Technische Anderungen 3.

Der Partner wird STA technische Anderungen
vorschlagen, sobald der Partner erkennt, dass im
Hinblick auf das angestrebte Entwicklungsergebnis
technische Anderungen erforderlich oder
zweckmahig sind.

STA kann jederzeit Anderungen des 3.2.

3.1.

Parties shall inform each other thereof without delay,
stating the reasons for the delay and shall determine
the necessary measures. The deadlines agreed in the
Project Schedule are contractual deadlines.

The Partner must comply with the state of the art in
science and technology and the agreed technical data
for its services. In doing so, the Partner must observe
the relevant statutory regulations (e.g) End-of-Life
Vehicles Ordinance, cybersecurity) as well as all
relevant national and international quality standards of
the automotive industry. Furthermore, the contractual
system must not be afflicted with defects that nullify or
reduce the value or suitability for the intended use.
The status at the time of acceptance of the contractual
system shall be decisive.

The contracting parties shall provide each other in
good time with all information required for the
performance of the development services prior
agreement. Any documents, objects or other aids
provided to the other contracting party for the
performance of the services shall be made available
on loan. They shall be used exclusively for the
performance of these services and returned
thereafter.

The partner shall prepare a report on the development
status at least every two weeks or as specifically
agreed and shall, upon request, provide STA with an
insight into the respective work results at any time,
shall provide any other information requested and
shall grant STA's representatives access to the
premises in which the development services are
carried out during the Partner's usual working hours.

The contracting parties undertake to increase
efficiency and reduce costs while maintaining the
highest quality standards.

Technical changes

The Partner shall propose technical changes to STA
as soon as the Partner recognises that technical
changes are necessary or expedient with regard to
intended development result.

STA may request changes to the Contract System at
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Vertragssystems  verlangen. Der Partner ist
verpflichtet, derartige Anderungen unverziglich
vorzunehmen. Der Partner kann dem

Anderungsverlangen widersprechen, soweit ihm die
Durchfiihrung der Anderungen unzumutbar ist.

Falls aufgrund einer Anderung eine
Anpassung des Entwicklungsvertrags,
insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder

Minderkosten erforderlich ist, so werden die
Vertragsparteien dies angemessen einvernehmlich
regeln. Sofern diese Anderungen zu Mehr- oder
Minderkosten fiihren, muss eine etwaige
Beauftragung seitens STA zwingend durch den
STA-Einkauf erfolgen.

Der Partner hat alle Anderungen
Teilelebenslauf zu dokumentieren.

in einem

Entwicklungsergebnis, Erfindungen,
Schutzrechte

Alle Rechte an samtlichen Entwicklungsergebnissen
stehen ohne zusétzliches Entgelt STA zu. Hierzu
Ubertragt der Partner gleichzeitig mit der Abnahme der
Entwicklungsergebnisse (ohne dass es insoweit einer
gesonderten weiteren Erklarung einer der Parteien
bedilrfte) STA alle an den Entwicklungsergebnissen
bestehenden Rechte (einschlie3lich  eventueller
Eigentumsrechte) vollstandig. Soweit dies gesetzlich
nicht maoglich ist, raumt der Partner STA ein
ausschlieBBliches, Ubertragbares, unterlizenzierbares
und fir alle Nutzungsarten raumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschrénktes Nutzungsrecht an den
Entwicklungsergebnissen ein. Bei urheberrechtlich
geschutzten Werken beinhaltet dieses Nutzungsrecht
insbesondere auch das Recht zur Bearbeitung,
Umarbeitung, Ubersetzung, Veroffentlichung,
Verarbeitung, Vervielfaltigung und Ausstellung.

Zu den Entwicklungsergebnissen gehdren alle
Ergebnisse der Entwicklung, insbesondere alle patent-
und gebrauchsmusterfahigen Ergebnisse, aber auch
alle sonstigen technischen Entwicklungen und alle
Dokumentationen (u.a. Know-how, Versuchs- und
Entwicklungsberichte, Anregungen, Ideen, Entwirfe,
Gestaltung, Zeichnungen, Vorschlage, Muster, Modelle,
Software inklusive Source Code, Datensétze CAD inkl.
Historie, etc.) in schriftlicher, elektronischer oder
sonstiger Form, jedwede sonstige technische Prozesse,
und alle sonstigen aus der Entwicklung entstehenden
Informationen und Unterlagen sowie Kennzeichen. Die
Befugnis, far die vorstehend genannten
Entwicklungsergebnisse im In- oder Ausland

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

any time. The Partner is obliged to make such
changes without delay.
The Partner may object to the request for changes
insofar as the implementation of the changes is
unreasonable for it.

If, due to a change, an adjustment of the
Development agreement is necessary, in particular
with regard to additional or reduced costs, the
Contracting parties shall settle this appropriately by
mutual agreement. If these changes lead to
additional or reduced costs, any commissioning on
the part of STA must be carried out by the STA
Purchasing Department.

The partner shall document all changes in a parts
history.

Development results, inventions, property rights

STA shall be entitled to all rights to all Development
Results without additional remuneration. For this
purpose, at the same time as the acceptance of the
development results (without the need for a separate
further declaration by one of the Parties), the Partner
shall transfer to STA in full all existing rights (including
any property rights) to the development results. Insofar
as this is not legally possible, the Partner shall grant
STA an exclusive, transferable, sublicensable right of
use to the Development Results that is unrestricted in
terms of space, time and content for all types of use. In
the case of works protected by copyright, this right of
use shall also include in particular the right to edit,
rework, translate, publish, process, reproduce and
exhibit.

The Development Results include all development
results, in particular all patentable and utility modelable
results, but also all other technical developments and all
documentation (including but not limited to know-how,
test and development reports, suggestions, ideas,
drafts, design, drawings, proposals, samples, models,
software including source code, data sets CAD incl.
history, etc.) in written, electronic or other form, any
other technical processes, and any other information
and documents as well as marks arising from the
development. Only STA shall be entitled to apply for
industrial property rights (in particular patents, utility
models, design patents, trademarks) in its own name or
in the name of third parties for the aforementioned
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gewerbliche Schutzrechte (insbesondere Patente, development results in Germany or abroad.
Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken) im Furthermore, STA has the right to modify the
eigenen oder fremden Namen anzumelden, steht nur development results and to use them in the modified
STA zu. STA hat im Ubrigen das Recht, die form to the same extent as in the original form.
Entwicklungsergebnisse zu &ndern und in der

geanderten Form in gleichem Umfang wie in der
urspringlichen Form zu nutzen.

Der Partner wird STA bei der Anmeldung und
Aufrechterhaltung sowie ggf. bei der Durchsetzung von
auf die Entwicklungsergebnisse angemeldeten bzw.
anzumeldenden Schutzrechten unterstiitzen,
insbesondere alle hierfiir erforderlichen Erklarungen
abgeben.

Soweit diese Ergebnisse durch Urheberrechte des
Partners geschiitzt sind, rAumt der Partner STA hiermit
das nicht ausschlieBliche, unwiderrufliche,
unterlizenzierbare, Ubertragbare, zeitlich, ortlich und
inhaltlich unbegrenzte und mit der vereinbarten
Vergutung abgegoltene Recht ein, diese Ergebnisse in
allen Nutzungsarten beliebig zu nutzen, zu andern und
zu bearbeiten. Fir im Rahmen der Zusammenarbeit
vom Partner an STA Uberlassene Zeichnungen erklart
der Partner dartber hinaus unwiderruflich sein
Einverstandnis, dass STA diese Zeichnungen, sei es in
Papierform oder als elektronische Daten, Dritten, z.B.im
Rahmen von Ausschreibungen, zur Verfligung stellen
darf.

Der Partner wird Auskunft tiber seine zum Zeitpunkt der
Beauftragung seitens STA bestehenden Schutzrechte
oder  schutzfahigen Rechte (im  Folgenden:
JAltschutzrechte") geben, soweit diese fir das
Vertragssystem verwendbar sind. Sofern im Rahmen
der Verwertung des Vertragssystems einschlie3lich der
Herstellung von Ersatzteilen die Nutzung von
Altschutzrechten erforderlich ist, erhalt STA hieran ein
zeitlich und ortlich unbegrenztes, mit der vereinbarten
Vergutung abgegoltenes , nicht ausschlieliches,
unterlizenzierbares Nutzungsrecht in allen
Nutzungsarten fir alle Produkte, Prozesse und
Dienstleistungen von STA, das die Nutzung fur die
Zwecke der Fertigung und Weiterentwicklung sowohl
durch STA als auch fiir STA durch Dritte umfasst.

Soweit wahrend der im Rahmen des jeweiligen
Entwicklungsvertrages zu erbringenden Leistungen
schutzfahige  Arbeitsergebnisse  entstehen  (im
Folgenden: ,Neuschutzrechte"), stehen diese STA zu.

Der Partner wird seine Arbeitsergebnisse auf
Schutzféahigkeit Uberprifen und das Ergebnis STA
schriftlich mitteilen. An den Neuschutzrechten des
Partners erhdlt STA ein zeitlich und Ortlich
unbegrenztes, mit der vereinbarten Vergutung

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

The Partner shall support STA in the registration and
maintenance as well as, if necessary, in the
enforcement of property rights applied for or to be
applied for in respect of the Development Results, in
particular by making all declarations required for this
purpose.

Insofar as these results are protected by the Partner's
copyrights, the Partner hereby grants STA the non-
exclusive, irrevocable, sub-licensable, transferable
right, unlimited in terms of time, place and content and
compensated with the agreed remuneration, to use,
modify and process these results in any way it wishes in
all types of use. For drawings provided by the Partner to
STA within the scope of the cooperation, the Partner
furthermore irrevocably declares its consent that STA
may make these drawings available to third parties, e.g.,
within the scope of tenders, whether in paper form or as
electronic data.

The Partner shall provide information on its industrial
property rights or protectable rights (hereinafter: “old
industrial property rights”) existing at the time of the
assignment by STA, insofar as these can be used for
the Contractual System. Insofar as the exploitation of
the Contractual System, including the production of
spare parts, requires the use of existing property rights,
STA shall receive a non-exclusive, sub-licensable right
of use in all types of use for all products, processes and
services of STA for an unlimited period of time and
place, which shall be compensated for with the agreed
remuneration and shall include the use for the purposes
of production and further development both by STA and
for STA by third parties.

Insofar as protectable work results arise during the
services to be provided within the scope of the
respective development contract (hereinafter: “New
Protection Rights”), STA shall be entitled to these.

The Partner shall check its work results for protectability
and notify STA of the result in writing. STA shall be
granted a non-exclusive, sub-licensable right to use the
Partner's intellectual property rights for all types of use
for all products, processes and services of STA for an
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abgegoltenes, nicht ausschlielliches,
unterlizenzierbares Nutzungsrecht in allen
Nutzungsarten fir alle Produkte, Prozesse und
Dienstleistungen von STA, dass die Nutzung fur die
Zwecke der Fertigung und Weiterentwicklung sowohl
durch STA als auch fiir STA durch Dritte einschlief3t.
Dies gilt auch fiir Schutzrechte solcher Dritter, derer sich
der Partner im Rahmen der von ihm nach dem
jeweiligen  Entwicklungsvertrag zu erbringenden
Leistungen als Subunternehmer bedient. In diesen
Fallen ist der Partner verpflichtet, STA an diesen
Schutzrechten ein mit der vereinbarten Vergltung
abgegoltenes Nutzungsrecht im vorgenannten Sinne zu
verschaffen.

Soweit wahrend der im Rahmen des jeweiligen
Entwicklungsvertrages zu erbringenden Leistungen
Arbeitsergebnisse hervorgehen, an denen sowohl der
Partner als auch STA beteiligt sind, so stehen die
Ergebnisse ausschlie3lich STA zu.

Der Partner wird alle Handlungen vornehmen, die
genannten Rechte von STA sicherstellen. Er wird
insbesondere, soweit er Dritte in die Erfullung seiner
Pflichten einschaltet, vertragliche Regelungen treffen,
die sicher stellen, dass STA auch Inhaber aller Rechte
an von den Dritten erstellten Entwicklungsergebnissen
wird und auch ggf. die eingeschalteten Dritten die in Ziff.
4.3 genannte Unterstutzung leisten.

Der Partner verpflichtet sich, ein von Schutzrechten
und sonstigen Rechten Dritter freies
Entwicklungsergebnis zu erreichen. Gelingt dem
Partner dies nicht, so hat er darauf hinzuwirken, dass
die Entwicklungsergebnisse fur STA in gleicher Weise
nutzbar sind, als seien sie frei von Rechten Dritter, etwa
indem der Partner im Falle von Schutzrechten Dritter die
entsprechenden Lizenzzahlungen an Dritte leistet.
Resultiert fir STA aus dem Bestehen von Rechten
Dritter ein Schaden, so hat der Partner ihn —
einschliellich angemessener Rechtsverfolgungskosten
— zZu ersetzen. Satz 2 und 3 gelten nicht, wenn der
Partner die Verletzung der Pflicht, ein von Rechten
Dritter freies Ergebnis zu erreichen, nicht zu vertreten
hat.

Sobald dem Partner Schutzrechte Dritter bekannt
werden, die der uneingeschrankten Nutzung des
Entwicklungsergebnisses durch STA entgegenstehen,
hat er dies STA unverziglich mitzuteilen.

Stehen dem Partner Rechte zu, die vor Beginn der
Durchfuhrung oder aulRerhalb des
Entwicklungsauftrages entstanden sind und einer
Benutzung der Entwicklungsergebnisse durch STA

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

unlimited period of time and place, which right shall be
compensated for with the agreed remuneration and
shall include the use for the purposes of production and
further development both by STA and for STA by third
parties. This also applies to industrial property rights of
such third parties which the Partner uses as
subcontractors within the scope of the services to be
provided by it under the respective Development
Agreement. In such cases, the Partner shall be obliged
to provide STA with the right of use in the
aforementioned sense, which shall be compensated for
with the agreed remuneration.

Insofar as work results are produced during the services
to be rendered within the framework of the respective
development contract in which both the Partner and
STA are involved, STA shall be exclusively entitled to
the results.

The Partner shall take all actions to secure the
aforementioned rights of STA. In particular, if the
Partner involves third parties in the performance of its
obligations, it shall make contractual arrangements to
ensure that STA also becomes the owner of all rights to
Development Results created by the third parties and, if
applicable, that the third parties involved also provide
the support referred to in Clause 4.3.

The Partner undertakes to achieve a development
result that is free of property rights and other rights of
third parties. If the Partner does not succeed in doing so,
it shall work towards ensuring that the development
results can be used by STA in the same way as if they
were free of third-party rights, for example by the Partner
making the corresponding license payments to third
parties in the case of third-party property rights. If STA
suffers damage as a result of the existence of third-party
rights, the Partner shall compensate STA for such
damage, including reasonable legal costs. Sentences 2
and 3 shall not apply if the Partner is not responsible for
the breach of the obligation to achieve a result free of
third-party rights.

As soon as the Partner becomes aware of property
rights of third parties that conflict with the unrestricted
use of the development result by STA, the Partner shall
notify STA thereof without delay.

If the Partner is entitled to rights that arose before
the start of the implementation or outside the
development order and that would prevent STA from
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entgegenstehen wuirden, weist er STA unverziglich
darauf hin und raumt STA ein unentgeltliches, nicht
ausschlieRliches, Ubertragbares und fir alle
Nutzungsarten raumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschranktes Nutzungsrecht mit dem Recht zur
Unterlizenzvergabe an diesen Rechten im fir die
Benutzung der Entwicklungsergebnisse notwendigen
Umfang ein. Die Vergutung hierfur ist mit der Vergutung
fur die Entwicklungsleistung abgegolten. Die Beweislast
dafur, dass Rechte an den Entwicklungsergebnissen
vor Beginn der Durchfuhrung oder aullerhalb des
Entwicklungsauftrages entstanden sind, tragt der
Partner.

Der Partner verpflichtet sich, im Hinblick auf das bei
der Zusammenarbeit von STA erhaltene Know-how und
andere Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse, wahrend
der Dauer der Arbeiten unter diesem Auftrag, ohne
vorherige schriftliche Zustimmung von STA mit Dritten
oder fUr Dritte keine Arbeiten durchzufiihren, die den
Arbeiten gemalR diesem Auftrag im Wesentlichen
entsprechen.

Geheimhaltung

. Der Partner verpflichtet sich, die ihm von STA oder

verbundenen  Unternehmen im  Rahmen der
Zusammenarbeit (ggf. auch bereits vor Auftragsbeginn)
mitgeteilten oder bekannt gewordenen Geschéfts- und
Betriebsgeheimnisse geheim zu halten und alle
erforderlichen MalRhahmen zu treffen, um zu
verhindern, dass Dritte von diesen Geschafts - und
Betriebsgeheimnissen Kenntnis nehmen und/oder
diese Geschafts- und Betriebsgeheimnisse verwerten
konnen. Der Partner verpflichtet seine Mitarbeiter,
sofern sie nicht bereits aufgrund ihrer Arbeitsvertrage
hierzu angehalten sind, zur Geheimhaltung, soweit sie
mit den Geschéafts- und Betriebsgeheimnissen in
Bertihrung kommen. Die Vorschriften der Ziff. 5.1 bis 5.3
gelten entsprechend auch far die
Entwicklungsergebnisse. Die Geheimhaltung besteht
insoweit jedoch auch nachvertraglich zeitlich
unbeschrankt (unter Berlicksichtigung von Ziff. 5.3) fort.

Der Partner verpflichtet sich, die von STA oder
verbundenen Unternehmen mitgeteilten Geschafts -
und Betriebsgeheimnisse nur im Rahmen dieses

Entwicklungsvertrags zu nutzen und sie ohne
ausdrickliche  schriftiche  Einwilligung nicht  zu
verwerten, insbesondere  diesbeziglich keine
Schutzrechtsanmeldung vorzunehmen.

Die  Verpflichtung zur  Geheimhaltung und
Nichtverwertung der Geschéfts- und

Betriebsgeheimnisse entféllt, soweit diese

4.13.

5.2.

5.3.

using the development results, the Partner shall notify
STA of this without delay and grant STA a free, non-
exclusive, transferable right of use that is unrestricted in
terms of space, time and content for all types of use with
the right to sublicense these rights to the extent
necessary for the use of the development results. The
remuneration for this is compensated with the
remuneration for the development service. The Partner
shall bear the burden of proof that rights to the
development results arose before the start of
implementation or outside the development order.

The Partner undertakes, with regard to the know-
how and other trade and business secrets obtained from
STA in the course of the cooperation, not to carry out
any work with or for third parties that is substantially the
same as the work under this order during the period of
the work under this order without STA's prior written
consent.

Nondisclosure

. The Partner undertakes to keep secret the business and

trade secrets disclosed to it by STA or affiliated
companies within the framework of the cooperation (if
applicable, also before the start of the order) and to take
all necessary measures to prevent third parties from
gaining knowledge of these business and trade secrets
and/or from exploiting these business and trade secrets.
The Partner shall oblige its employees to maintain
secrecy insofar as they come into contact with the
business and trade secrets, unless they are already
required to do so on the basis of their employment
contracts. The provisions of Clauses 5.1 to 5.3 shall
apply mutatis mutandis to the development results. In
this respect, however, the confidentiality shall continue
to exist for an unlimited period of time (taking into
account clause 5.3) even after the conclusion of the
contract.

The Partner undertakes to use the business and trade
secrets disclosed by STA or affiliated companies only
within the framework of this Development Agreement
and not to exploit them without express written consent,
in particular not to apply for any industrial property rights
in this respect.

The obligation to maintain secrecy and not to exploit
business and trade secrets shall not apply insofar as
these are
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— dem Partner vor der Mitteilung nachweislich
bekannt waren oder

— vor der Mitteilung bereits o6ffentlich zugénglich
oder der Offentlichkeit bekannt waren oder

der Offentlichkeit nach der Mitteilung bekannt oder
allgemein zugénglich wurden, ohne dass dies vom
Partner zu vertreten ist.

Soweit nichts anderes geregelt ist, endet die
Geheimhaltungspflicht 10 Jahre nach Ende der
Geschaftsbeziehung. Der Partner verpflichtet sich,
Geschafts- und Betriebsgeheimnisse sowie Kopien
hiervon, die er von STA erhalten oder selbst hergestellt
hat, nach Ende der Geschaftsbeziehung nach Wahl von
STA entweder an STA zurlckzugeben oder
unverziglich zu vernichten, soweit der Inhalt zu diesem
Zeitpunkt noch geheim ist; wenn STA Vernichtung
wahlt, hat der Partner die Vernichtung STA nach Vollzug
unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Dieser Absatz gilt

nicht fir Daten, die der Partner zur Erfullung
gesetzlicher Dokumentationspflichten braucht.
Subunternehmer

Der Partner ist nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung von STA berechtigt, die
Leistungserbringung ganz oder teilweise an

Subunternehmer zu Ubertragen.

Die Zustimmung von STA zur Untervergabe an einen
Subunternehmer kann bedingt erfolgen und ist
widerruflich. STA ist zum Widerruf mit sofortiger
Wirkung insbesondere dann berechtigt, wenn sich im
Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens
herausstellen sollte, dass beim Subunternehmer ein
abhangiges Beschaftigungsverhaltnis festgestellt oder
von einem solchen auszugehen ist.

Der Partner wird die eingesetzten Subunternehmer
entsprechend den eigenen Verpflichtungen gegenuber
STA, insbesondere im Hinblick auf Geheimhaltung und
Datenschutz, verpflichten.

Der Partner ist verpflichtet, gegeniber seinen
Subunternehmern vertraglich sicherzustellen und auf

Verlangen von STA vorzuweisen, dass eine
Untervergabe an Einzelunternehmer als weitere
Nachunternehmer (Sub- Subunternehmer)

ausgeschlossen ist, soweit die Leistungserbringung
ganz oder teilweise durch einen Prinzipal (Inhaber eines
Einzelunternehmens) erfolgt oder erfolgen soll.

Der Partner steht dafur ein, dass das Einsatzverbot in
Ziffer 6.4 in der gesamten Kette aller weiteren
Nachunternehmer eingehalten wird.

Der Partner sichert zu, dafiir einzustehen, dass jeder
seiner Subunternehmer und weiteren Nachunternehmer

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

— were demonstrably known to the partner before
the notification, or

— were already publicly available or known to the
public prior to the notification, or

— became known or generally accessible to the
public after the notification without this being the
Partner's fault.

Unless otherwise agreed, the confidentiality obligation
shall end 10 years after the end of the business
relationship. After the end of the business relationship,
the Partner undertakes, at STA's discretion, either to
return to STA or to immediately destroy business and
trade secrets as well as copies thereof which it has
received from STA or made itself, provided that the
content is still secret at that time; if STA chooses
destruction, the Partner shall immediately notify STA in
writing of the destruction after completion. This
paragraph does not apply to data that the Partner needs
to fulfil legal documentation obligations.

Subcontractors

The Partner shall only be entitled to subcontract the
provision of the Services in whole or in part with the prior
written consent of STA.

STA's consent to subcontracting to a subcontractor may
be conditional and is revocable. STA shall be entitled to
revoke such consent with immediate effect, in particular,
if it becomes apparent in the course of a status
determination procedure that a dependant employment
relationship has been established with the subcontractor
or that such a relationship is to be assumed.

The Partner shall oblige the subcontractors used in
accordance with its own obligations towards STA, in
particular with regard to confidentiality and data
protection.

The Partner shall be obliged to ensure contractually vis
a vis its subcontractors and to provide evidence upon
STA's request that subcontracting to sole proprietors as
further subcontractors (sub-subcontractors) is exclude,
insofar as the provision of services is or is to be carried
out in whole or in part by a headmaster (owner of a sole
proprietorship).

The Partner shall be responsible for ensuring that the
prohibition of use in Clause 6.4 is observed throughout
the entire chain of all other subcontractors.

The Partner warrants that each of its subcontractors and
other subcontractors in the entire chain complies with
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in der gesamten Kette die gesetzlichen Anforderungen
zum Mindestlohn gegeniiber dessen Mitarbeiter erfillt.

Der Partner hat STA jederzeit auf Verlangen in der 6.7.

gesamten Kette affenzulegen, welche
Nachunternehmer zur vollstandigen oder teilweisen
Erfullung der vertraglich ihm gegenlber STA
obliegenden Leistungspflichten eingesetzt sind und
waren.

Der Partner haftet STA gegenlber fir das Verschulden
der von ihm eingesetzten Subunternehmer und
Erfullungsgehilfen wie fur eigenes Verschulden.
Versto3t der Partner gegen eine der vorgenannten
Pflichten oder Zusicherungen in Ziffer 6.1 bis 6.9 haftet
der Partner gegeniber STA fir alle daraus
entstehenden Schéaden. Darlber hinaus sind sich die
Vertragsparteien einig, dass ein Verstold gegen den
Inhalt dieser Ziffer 6 einen wichtigen Grund darstellt, der
STA zur fristlosen Kindigung des mit dem Partner
bestehenden Vertrages berechtigt.

Zurlckbehaltungsrechte

Zuruckbehaltungsrechte des Partners sind
ausgeschlossen, es sei denn, seine Anspriiche sind
unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.

Entwicklungsvergltung

Die fur die erfolgreiche Entwicklung einschlieZlich aller
vom Partner bis zum Ende der Entwicklung erbrachten

Leistungen zu erstattenden Entwicklungskosten
ergeben sich aus der Bestellung des Einkaufs.
Weitergehende  Anspriche, insbesondere  auf

Vergitung sonstiger stehen dem
Partner nicht zu.

Sofern in der Bestellung die Vergltung von
Teilleistungen nach Erreichen von vereinbarten
Meilensteinen vorgesehen -ist, erfolgt die Bezahlung
einer solchen Teilleistung - wenn keine abweichenden
Regelungen getroffen werden - durch Uberweisung 60
Kalendertage nach Abnahme (fachlicher Anerkennung)
der jeweiligen Teilleistung und Zugang der priffahigen
Rechnung bei STA.

Erfolgt vor der Abnahme oder Teilabnahme eine
Zahlung durch STA, so wird dadurch keine Abnahme
oder Teilabnahme bewirkt.

Ist eine Meilensteinplanung vereinbart und wird ein
darin vereinbarter Meilenstein verfehlt, so reduziert sich
der gemall der Meilensteinplanung auf diesen
Meilenstein entfallende Vergitungsbestandteil um 10%,
wenn der Partner die Verfehlung zu vertreten hat. Wird
auch die fur diesen Meilenstein vereinbarte Nachfrist
verfehlt und hat der Partner dies zu vertreten, so

Aufwendungen,

6.8.

6.9.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

the statutory minimum wage requirements for its
employees.

The Partner shall disclose to STA at any time, upon
request, which subcontractors are and were used in the
entire chain for the full or partial fulfiment of the
contractual performance obligations towards STA.

The Partner shall be liable to STA for the fault of the
subcontractors and vicarious agents used by it as for its
own fault.

If the Partner breaches any of the aforementioned
obligations or warranties in clause 6.1 to 6.9, the Partner
shall be liable to STA for all resulting damages.
Furthermore, the Parties agree that a breach of the
contents of this Clause 6 constitutes an important
reason entiting STA to terminate the existing
Agreement with the Partner without notice.

Rights of retention

The Partner's rights of retention shall be excluded
unless its claims are undisputed or have been finally
determined by a court of law.

Development remuneration

The development costs to be reimbursed for the
successful development including all services rendered
by the Partner until the end of the development result
from the purchase order of the Purchasing Department.
The partner shall not be entitled to any further claims, in
particular to reimbursement of other expenses.

If the order provides for the payment of partial services
after the achievement of agreed milestones, the
payment of such partial services shall be made by bank
transfer 60 calendar days after acceptance (technical
approval) of the respective partial service and receipt of
the auditable invoice by STA, unless otherwise agreed.

If STA makes a payment prior to acceptance or partial
acceptance, this shall not constitute acceptance or
partial acceptance.

If a milestone plan has been agreed and a milestone
agreed therein is missed, the remuneration component
attributable to this milestone in accordance with the
milestone plan shall be reduced by 10% if the Partner is
responsible for the miss. If the agreed grace period for
this milestone is also missed and the Partner is
responsible for this, the relevant remuneration
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reduziert sich der betreffende Vergutungsbestandteil
um weitere 10%.

Wird der vereinbarte Termin zur Abnahme fur die
gesamte Entwicklungsleistung verfehlt und hat der
Partner dies zu vertreten, so reduziert sich die
Gesamtvergitung um 10%, bei Verfehlung einer von
STA insoweit gesetzten, angemessenen Nachfrist um
weitere 10%. Diese Reduzierungen sind kumulativ zu
einer eventuellen vorhergehenden Reduzierung von
Vergutungsbestandteilen wegen Meilensteinverfehlung,
soweit sie nicht auf derselben zu vertretenden
Pflichtverletzung des Partners beruhen.

Die Nachbesserungspflicht des Partners bleibt von
dieser Vergutungsreduzierung unberthrt, ebenso wie
die Geltendmachung von Uber die
Vergutungsreduzierung hinausgehenden
Schadensersatzanspriichen durch STA.

Ubergabe und Abnahme des Vertragssystems

Die Entwicklung endet mit der Ablieferung des
vollstandigen Vertragssystems bei STA und schriftlicher
Abnahme (fachlicher Anerkennung) des
Vertragssystems durch STA. Reviews und Prifungen.

Méngelhaftung

Der Partner leistet Gewahr fur die Fehlerfreiheit seiner
Entwicklungsleistungen. Bei Mangeln gelten - auch
hinsichtlich der Verjghrung - die gesetzlichen
werkvertraglichen Vorschriften. Siehe auch Punkt ,24.
Produktsicherheit, Produkthaftung®

Kundigung

STA kann den Entwicklungsvertrag mit einer
Kundigungsfrist von 1 (einem) Monat zum Monatsende
schriftlich kiindigen, wenn die Wettbewerbsféahigkeit des
Partners hinsichtlich Qualitat, Preis, Technologie oder
Termintreue erheblich beeintrachtigt ist. In diesem Fall
bestehen gegentiber STA keinerlei Anspriiche welcher
Art auch immer, einschlielich unter anderem
Ansprichen auf Erstattung der Entwicklungskosten,
Abbruchkosten, Ansprichen wegen entgangenen
Gewinns oder Anspriichen wegen Verletzung geistigen
Eigentums oder auf Lizenzgebuhren.

Wahrend der Durchfihrung der
Entwicklungsarbeiten kann STA den Vertrag zudem
gemall des gesetzlichen Kindigungsrechtes des
Werkbestellers kiindigen. Bei einer solchen Kiindigung
wird dem Partner der bereits geleistete notwendige
Aufwand zuzuglich der Nachlaufkosten, nicht aber mehr
als die Entwicklungskosten fur die Entwicklung vergutet.

8.5.

8.6.

9.

component shall be reduced by a further 10%.

If the agreed acceptance date for the entire
development work is missed and the Partner is
responsible for this, the total remuneration shall be
reduced by 10%, and by a further 10% if a reasonable
grace period set by STA is missed. These reductions are
cumulative to any previous reduction of remuneration
components due to missing milestones, insofar as they
are not based on the same breach of duty for which the
Partner is responsible.

The Partner's obligation to rectify defects shall remain
unaffected by this reduction in remuneration, as shall
STA's assertion of claims for damages exceeding the
reduction in remuneration.

Handover and acceptance of the contract system

The development ends with the delivery of the complete
contract system to STA and written acceptance (technical
approval) of the contract system by STA. Reviews and tests.

10. Liability for defects

The Partner warrants that its development services are
free from defects. In the event of defects, the statutory
provisions of the contract for work and services shall
apply — also with regard to the limitation period. See also
item “24.product safety, product liability”.

11. Cancellation

11.1.

11.2.

STA may terminate the Development Agreement by
giving 1 (one) month's written notice to the end of the
month if the Partner's competitiveness in terms of
quality, price, technology or timeliness is significantly
impaired. In this case, STA shall not be entitled to any
claims whatsoever, including, but not limited to, claims
for reimbursement of development costs, termination
costs, claims for loss of profit or claims for intellectual
property infringement or royalties.

During the performance of the Development Work,
STA may also terminate the Agreement in accordance
with the statutory right of termination of the Ordering
Party. In the event of such termination, the Partner shall
be remunerated for the necessary work already
performed plus the follow-up costs, but not more than
the development costs for the development. There is no
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Ein Anspruch auf die im jeweiligen Entwicklungsvertrag
vereinbarte volle Vergltung besteht nicht. Der Partner
ist verpflichtet, die hiernach von STA zu erstellenden
Betrdge so niedrig wie mdoglich zu halten. Hat der
Partner die Kiundigung zu vertreten, steht ihm ein
Anspruch auf Erstattung der Vergltung nicht zu.

Das bekanntgegebene bzw. eingesetzte
Schlusselpersonal kann nur auf Verlangen bzw. mit
Zustimmung von STA abgezogen bzw. ausgetauscht
werden. Ein nicht genehmigter Abzug oder Wechsel
dieses Schllusselpersonals ist ein aul3erordentlicher
Kindigungsgrund fir STA.

Das Recht der Vertragsparteien zu einer fristlosen
Kindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund bleibt
unberdhrt.

12. Sonstige Bestimmungen

Der Partner ist verpflichtet, keine Handlungen
zu begehen oder Handlungen zu unterlassen, die zu
einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue,
Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den Wettbhewerb,
Vorteilsgewahrung, Vorteilsannahme, Bestechung,
Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim
Partner beschaftigten Personen oder sonstigen Dritten
fuhren kann. Bei einem Versto3 hiergegen steht STA
ein fristloses Rucktritts- bzw. Kindigungsrecht aller mit
dem Partner bestehenden  Rechtsgeschéfte und der
Abbruch samtlicher Verhandlungen zu. Unbeschadet
des Vorgenannten, -ist der Partner verpflichtet, alle ihn
und die Geschéaftsbeziehung mit STA betreffenden
Gesetze und Regelungen einzuhalten.

Der Partner verpflichtet sich, den im Rahmen der
gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen,

insbesondere des Arbeitnehmerentsendegesetzes
sowie der einschlagigen Tarifvertrage, festgelegten
Mindestlohn sowie vereinbarte Zuschlage inklusive der
Beitrage zur Sozialversicherung, Arbeitsférderung
sowie Aufwendungen zur sozialen Sicherung an
Beschaftigte und geringfligig Beschéftigte zu gewahren.

Anderungen und Erganzungen des
Entwicklungsvertrags oder dieser Einkaufsbedingungen
bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftftorm durch
handschriftliche Unterschrift von STA. Mindliche
Nebenabreden sind unwirksam.

Reicht der Regelungsgehalt einzelner
Bestimmungen des Entwicklungsvertrags oder dieser
Einkaufsbedingungen Uber das Vertragsende hinaus,
bleiben diese Bestimmungen insoweit auch nach dem
Ende des Entwicklungsvertrages wirksam. Durch die
Beendigung der Entwicklungsleistung oder des

entittement to the full remuneration agreed in the
respective development contract. The Partner shall be
obliged to keep the amounts to be paid by STA
hereunder as low as possible. If the Partner is
responsible for the termination, it shall not be entitled to
reimbursement of the remuneration.

The announced or deployed personnel may only be
withdrawn or replaced upon STA's request or with STA's
consent. An unauthorised withdrawal or change of such
key personnel is an extraordinary reason for termination
for STA.

The right of the contracting parties to terminate this
contract without notice for good cause remains
unaffected.

12. Other provisions

The Partner is obliged not to commit or refrain from
any actions that may lead to criminal liability for fraud or
breach of trust, insolvency offences, offences against
competition, granting of advantages, acceptance of
advantages, bribery, corruptibility, or comparable
offences by persons employed by the Partner or other
third parties. In the event of a breach of this provision,
STA shall be entitled to rescind or terminate all existing
legal transactions with the Partner and to break off all
negotiations without notice. Notwithstanding the
foregoing, the Partner is obliged to comply with all laws
and regulations relating to it and the business
relationship with STA.

The Partner undertakes to grant the minimum wage
stipulated within the framework of the statutory and
collective agreement provisions, in particular the
Employee Posting Act as well as the relevant collective
agreements, as well as agreed supplements including
contributions to social insurance, labour promotion as
well as expenses for social security to employees and
marginal part-time employees.

Amendments and supplements to the Development
Agreement or these Terms and Conditions of Purchase
must be made in writing by handwritten signature of STA
in order to be effective. Verbal collateral agreements are
invalid.

If the regulatory content of individual provisions of
the development contract or these terms and conditions
of purchase extends beyond the end of the contract,
these provisions shall remain effective to that extent
even after the end of the development contract. The
termination of the development service or of the
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Entwicklungsvertrages (z.B. durch Abnahme nach
Ziffer 9 oder bei Kindigung nach Ziffer 11) wird
insbesondere die Weitergeltung der Regelungen in den
Ziffern 4 und 5 nicht beruhrt.

Sollte eine Bestimmung dieser
Einkaufsbedingungen und der getroffenen weiteren
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Gultigkeit dieser Einkaufsbedingungen im
Ubrigen nicht beriihrt. Die Vertragsparteien sind
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr
im wirtschaftlichen Erfolg mdoglichst gleichkommende
Regelung zu ersetzen.

Es gilt ausschlieBlich das Recht der Republik
Osterreich unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und
unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten
Nationen vom 11. April 1980 Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf.

Ausschlielicher Gerichtsstand far alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertragsverhaltnis ist Steyr, Osterreich.

12.5.

12.6.

12.7.

Die gegenstandlichen Einkaufsbedingungen far
Entwicklungsleistungen inkl. ,Ubergreifende Anforderungen
zur Leistungserbringung im Rahmen der Entwicklung®
bilden zusammen mit dem jeweiligen Bauteil- bzw.
Funktionslastenheft die Grundlage des zu erbringenden
Leistungsumfanges des Partners.

Zusatz: Ubergreifende Anforderungen zur
Leistungserbringung im Rahmen der Entwicklung

Anwendungsbereich

Die gegenstandlichen Einkaufsbedingungen  fur
Entwicklungsleistungen beschreiben allgemeine
Anforderungen und Leistungen, die der Partner im
Laufe der Entwicklung erfullen muss.

Die Realisierung ist vom Partner in einem Pflichtenheft
zu dokumentieren. Dieses Pflichtenheft ist vom Partner
auf dem aktuellen Stand zu halten.

Der Partner sichert zu, alle beschriebenen
Anforderungen dem Angebot zugrunde zu Grunde
gelegt zu haben und als zugesicherte Eigenschaft zu
erfullen.

1. Allgemeine Projektvorgaben

1.1.Zielsetzung

development contract (e.g. by acceptance according to
clause 9 or by termination according to clause 11) shall
in particular not affect the continued validity of the
provisions in clauses 4 and 5.

Should any provision of these Terms and
Conditions of Purchase and the further agreements
made be or become invalid, this shall not affect the
validity of the remaining provisions of these Terms and
Conditions of Purchase. The contracting parties shall be
obliged to replace the invalid provision by a provision
which comes as close as possible to it in terms of
economic success.

The law of the Republic of Austria shall apply
exclusively, excluding the conflict of laws provisions and
excluding the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods of 11 April 1980.

The exclusive place of jurisdiction for all disputes
arising from or in connection with this contractual
relationship is Steyr, Austria.

12.5.

12.6.

12.7.

The present Terms and Conditions of Purchase for
Development Services incl. “Overarching Requirements for
the Provision of Services within the Scope of Development”
together with the respective component or functional
specification form the basis of the Partner's scope of
services to be provided.

Addendum: Overarching requirements for the
provision of services within the scope of
development

Scope of Application

The present terms and conditions of purchase for
development services describe general requirements
and services that the partner must fulfil in the course of
the development.

The partner shall document the realisation in a
performance specification. The partner must keep these
specifications up to date.
The Partner warrants that it has based its offer on all the
requirements described and that it fulfils them as a
warranted characteristic.

General project specifications

1.1.Objective
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Die Verantwortung hinsichtlich der Erfullung aller

Anforderungen aus dem Lastenheft und mitgeltenden

Unterlagen liegt beim Partner.

Im Rahmen einer Entwicklung sind gemaR den

Vorgaben von STA far den gesamten

Entwicklungsumfang folgende Punkte hinsichtlich

Entwicklung und Fertigung zu realisieren:

— Einhaltung der jeweils aktuell
Terminvorgaben

— Einhaltung der
Kostenziele

— Entwicklung der gesamtwirtschaftlich (zB inkl.
Verwertung und Entsorgung) preiswertesten
Losung in Abstimmung mit dem STA bei mehreren
technisch gleichwertigen Losungen

— Erfillung von Funktion und Qualitat entsprechend
der vom STA definierten und spezifizierten
Merkmale

— Erfullung aller gesetzlichen Bestimmungen und
sicherheitsrelevanten Vorschriften fir die im
Lastenheft aufgefihrten Markte und Lander

— Einhaltung aller relevanten Normen und Richtlinien

— Umsetzung aller Erkenntnisse aus den
Prototypenwerkzeugen und -teilen in die
Serienwerkzeuge und -teile

— Erfillung aller vorgegebenen Priftechniken und
Prifkonzepte fir die Entwicklung und Planung

— Service- und Reparaturfreundlichkeit

vereinbarten

vereinbarten  Kosten und

Vom Partner wird ein wesentlicher Beitrag zur Produkt-

und Technologieentwicklung sowie zur kontinuierlichen

Verbesserung der Produktinhalte und der

angewendeten Prozesse im gesamten

Produktlebenszyklus erwartet. Dies gilt insbesondere

far:

— Optimaler Kundennutzen (Gebrauchsfahigkeit)

— Optimierung verbrauchsbeeinflussender Faktoren

— Gewicht

— Stromverbrauch

—  Wirkungsgrad

— Optimierte  Umweltvertraglichkeit, auch bei der
Herstellung

— Qualitatsverbesserung

— Optimale Montierbarkeit und Demontierbarkeit
(einfache und einheitliche Verbindungstechniken —
,vermeidung von Schrauben®)

— Reduzierung der Variantenvielzahl auf das
absolute Minimum (Reduzierung der Komplexitat)

Dabei ist jedes Bauteil stets als Teil des gesamten
Systems, d. h. inkl. sa&mtlicher Auf3en-, Innen-,
Anschluss- und Verbindungsteile zu betrachten.

The partner is responsible for the fulfilment of all
requirements from the and applicable documents.
Within the scope of a development, the following points
must be realised with regard to development and
production in accordance with STA's specifications for
the entire scope of development:

— Compliance with the currently agreed deadlines

— Compliance with agreed costs and cost targets

— Development of the most cost-effective solution in
terms of the overall economy (e.g. including
recycling and disposal) in consultation with the STA
in the case of several technically equivalent
solutions.

— Fulfilment of function and quality according to the
characteristics defined and specified by the STA.

— Fulfilment of all legal requirements and safety-
relevant regulations for the markets and countries
listed in the specifications

— Compliance with all relevant standards and
guidelines

— Implementation of all findings from the prototype
tools and parts into the series tools and parts

— Fulfilment of all specified test techniques and test
concepts for development and planning

— Ease of service and repair

The partner is expected to make a significant

contribution to product and technology developments as

well as to the continuous improvement of product

content and applied processes throughout the product

life cycle. This applies in particular to:

— Optimal customer benefit (usability)

— Optimisation of factors influencing consumption

- Weight

— Electricity consumption

— Degree of efficiency

— Optimised environmental compatibility, also during
production

— Quality improvement

— Optimal assemblability and disassemblability
(simple and uniform connection techniques -
“avoidance of screws”)

— Reduction of the number of variants to the absolute
minimum (reduction of complexity)

Each component must always be considered as part of
the entire system, i.e. including all external, internal,
connecting and joining parts.
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Komponentenentwickler/Partner

Alle zur Erstellung des Lieferumfangs notwendigen
Leistungen werden vom Partner erbracht bzw.
koordiniert. Der Partner hat — in Ermangelung einer
abweichenden Vereinbarung - dafiir Sorge zu tragen,
dass fur die bendtigten Einzelteile, soweit auf dem Markt
verflgbar, ein Zweitlieferant (second source) existiert.
Alternativ ist ein Absicherungskonzept vorzulegen. Fur
jedes bendtigte Einzelteii muss neben dem
Lieferantennamen auch der Fertigungsort angegeben
werden. Die Uberprifung der Qualitatsfahigkeit der
(eventuellen) Zweit- oder Unterlieferanten mittels
System-, Verfahrens- und Produkt-Audits hat
grundsatzlich mit der evtl. notwendigen
Aufqualifizierung zu erfolgen und muss bis
Produktionsversuchsserie abgeschlossen sein. Die
Auditierung muss durch einen vom VDA zugelassenen
Auditor erfolgen.

Systementwickler/Partner

Sobald Mitarbeiter des Partners in Abstimmung vor Ort
bei STA tatig sind, gilt folgende Vereinbarung:

Der Partner erbringt seine Leistungen selbststandig und
eigenverantwortlich. Die vom Partner eingesetzten
Mitarbeiter unterliegen alleine dem Weisungsrecht des
Partners. Der Partner stellt sicher, dass das
Weisungsrecht ausschlief3lich durch ihn ausgedibt wird.
Der Partner verpflichtet sich, bei den zur Erfullung
seiner Leistungen eingesetzten Mitarbeitern durch
geeignete MalRRnahmen optisch kenntlich zu machen,
dass sie Fremdfirmenmitarbeiter sind und unbeteiligte
Dritte dies jederzeit zweifelsfrei erkennen konnen.
Inshesondere Ausweise sind sichtbar zu tragen.

Konzeptverantwortungsvereinbarung

Schnittstellenverantwortlichkeiten ~ sind  fur  den
Entwicklungsprozess  vor der  Auftragsvergabe
schriftlich zu fixieren.

STA verfolgt folgende Ziele:

Die  entsprechenden  Schnittstellenbauteile  der

verschiedenen Lieferumfange anderer Partner der von
STA direkt beauftragten Lieferanten missen ab Beginn
der  Entwicklungstétigkeit  hinsichtlich  Funktion,
Montage, Kundendienstfreundlichkeit,

2.

Component developer/partner

All services necessary for the preparation of the scope
of delivery shall be provided or coordinated by the
partner. In the absence of an agreement to the contrary,
the partner shall ensure that a second supplier (second
source) exists for the required individual parts, insofar
as these are available on the market. Alternatively, a
hedging concept must be submitted. For each individual
part required, the production location must be stated in
addition to the supplier name. The verification of the
quality capability of the (possible) second or sub-
suppliers by means of system, process and product
audits must always be carried out with any necessary
upgrading and must be completed by the time of the
production test series. The auditioning must be carried
out by an auditor approved by the VDA.

System developer/partner

As soon as employees of the Partner are active on site
at STA in coordination, the following agreement shall
apply:

The Partner shall provide its services independently and
on its own responsibility. The employees deployed by
the Partner shall be subject solely to the Partner's right
to issue instructions. The Partner shall ensure that the
right to issue instructions is exercised exclusively by the
Partner. The Partner undertakes to take suitable
measures to make it visually apparent to the employees
deployed to perform its services that they are
employees of an external company and that uninvolved
third parties can recognise this beyond doubt at any
time. In particular, identification cards must be worn
visibly.

4. Concept responsibility agreement

Interface responsibilities must be set out in writing for
the development process before the contract is
awarded.

STA pursues the following goals:

The corresponding interface components of the various
scopes of supply of other partners of the suppliers
directly commissioned by STA must be coordinated with
each other from the beginning of the development
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Werkzeugauslegungen, Befestigungssystem, Fugen,
Spalte, Toleranzen, Oberflachen, Optik, Haptik,
Gesamterscheinungsbild, Ergonomie etc. zueinander
abgestimmt sein, so dass alle STA-Anforderungen
erfillt sind.

Der ,Schnittstellenkoordinator® (siehe Punkt ,INFO)
Ubernimmt fur den fir ihn festgelegten Teileumfang die
Koordinationsverantwortung, diese Ziele zu erreichen.

Dies beinhaltet insbesondere folgende Aufgaben:

— selbsténdiges Einholen und Weitergeben von
Informationen zwischen den betroffenen Partnern
anderer Lieferumfange und deren
Schnittstellenpartnern;

— Erarbeiten von Kompromiss- und Syntheselésungen
bei auftretenden Zielkonflikten zwischen den
einzelnen Partnern und Abstimmen dieser Lésungen
mit der STA-Projektleitung. Selbstandiger
Informationsaustausch  mit  allen  betroffenen
Schnittstellen; dazu gehort auch das Einfordern von
Informationen und MalRhahmen zur Erreichung der o.
g. Ziele;

— selbsténdiges Erarbeiten von Kompromiss- bzw.
Syntheselésungen bei auftretenden Zielkonflikten
zwischen den einzelnen Partnern. Dazu gehoren
Aktivitaten zur Entscheidungsvorbereitung wie
konstruktive und praktische Untersuchungen zu
verschiedenen Ldsungsmadglichkeiten, Erstellung
von Entscheidungsvorlagen, Termin- und
Kostenbewertungen mit dem Ziel der ganzheitlich fir
STA kostenglinstigsten Losung.

— selbstéandiges  Einbringen der  abgestimmten
Lésungsvorschlage in die STA-Projektleitung zur
Entscheidungsfindung. Vertretung der
»Schnittstellenbeteiligten* bei Statusgesprachen mit
STA.

Die definierten  ,Schnittstellenbeteiligten®  eines
Modulumfanges haben die Aufgabe, den
»ochnittstellenkoordinator* in  seinen besonderen
Aufgaben mit der Bereitschaft einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit zu unterstiitzen. Insbesondere wird
vorausgesetzt, dass alle Informationen, die zu einer
reibungslosen Entwicklung  sowie  zu  einer
gesamtheitlichen Entscheidungsvorbereitung
notwendig sind, an den ,Schnittstellenkoordinator®
weitergegeben werden.

Zum Zeitpunkt, zu dem die von STA direkt beauftragten
Entwicklungs- und System- bzw. Teilelieferanten fir
einen schnittstellenbehafteten Modulumfang definiert
sind, kann gemeinsam festgelegt werden, welcher der
Beteiligten abweichend dazu als
»ochnittstellenbeteiligter” definiert wird.

activity with regard to function, assembly, customer
service friendliness, tool designs, fastening system,
joints, gaps, tolerances, surfaces, optic, haptic, overall
appearance, ergonomics, etc., so that all STA -
requirements are met.

The ,interface coordinator “(see item “INFO”) assumes
the coordination responsibility for the achieving these
goals for the part scope defined for him.

This includes in particular the following tasks:

— Independently obtain and pass on information
between the relevant partners of other scopes of
supply and their interface partners;

— Developing compromise and synthesis solutions in
case of conflicting goals between the individual
partners and coordinating these solutions with the
STA project management. Independent exchange of
information with all affected interfaces; this also
includes requesting information and measures to
achieve the above-mentioned goals;

— Independent development of compromise or
synthesis solutions in the event of conflicting
objectives between the individual partners. This
includes activities to prepare for decision-making,
such as constructive and practical investigations of
various possible solutions, preparation of decision-
making documents, deadline, and cost evaluations
with the aim of finding the most cost-effective
solution for STA.

— Independent submission of the agreed solution
proposals to the STA project management for
decision-making. Representation of the “interface
participants” in status talks with STA.

The defined ,interface participants® of a module scope
have the task of supporting the “interface coordinator” in
his special tasks with the willingness to cooperate in
partnership. In particular, it is assumed that all
information necessary for a smooth development as well
as for a holistic preparation of decisions will be passed
on to the “interface coordinator”.

At the time when the development and system or parts
suppliers directly commissioned by STA are defined for
an interface-related module scope, it can be jointly
determined which of the participants is defined as
“interface participant” in deviation from this.
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Fir den Partner gelten die folgenden Anforderungen:

- Schnittstellenkoordination wahrend der Entwicklung
fur benannte Schnittstellenverantwortungsumfange:

Der Partner ist - in Ermangelung einer
abweichenden  Entscheidung von STA -
~Schnittstellenkoordinator, d. h. er tragt die

Schnittstellenverantwortung zu allen betroffenen

Beteiligten im Entwicklungsprozess, so dass
einerseits der eigene Umfang des
Entwicklungsauftrages innerhalb der Vorgaben

abgewickelt werden kann, und andererseits alle
Entwicklungspartner des betroffenen Umfeldes die
notwendige Unterstutzung erfahren, ihren Auftrag
entsprechend zu erflllen.

- Der Partner tragt grundsatzlich die
Schnittstellenverantwortung zu allen betroffenen

Beteiligten im Entwicklungsprozess, so dass
einerseits der eigene Umfang des
Entwicklungsauftrages innerhalb der Vorgaben

abgewickelt werden kann und andererseits alle
Entwicklungspartner des betroffenen Umfeldes die
notwendige Unterstiitzung erfahren, ihren Auftrag
entsprechend zu erfillen.

- Im Weiteren wird bei bzw. unmittelbar nach
Auftragsvergabe gemeinsam festgelegt, welchen
Schnittstellenumfang der Partner innerhalb eines
definierten Gesamtmoduls oder Projektes im
Besonderen koordinieren muss.

- STA bleibt es unbenommen und willigt der Partner
darin ein, dass ein von STA beauftragter Dritter das
Projekt und das Konzept steuert.

Entwicklungsdienstleister

Die technische Entwicklung kann
Entwicklungsdienstleister flr bestimmte Teileumfange
und/oder Fahrzeugderivate bereits vor Vergabe der
Serienentwicklung bis zum Projektende nominieren.
Diese  Vergabe bindet auch den spéateren
Serienlieferanten. Sollte in Einzelféllen davon eine
Abweichung notwendig sein, beansprucht STA ein
Mitspracherecht bei der Auswahl eines geeigneten
Entwicklungsdienstleisters. Ein Ausnahmegrund kann
auch sein, dass der Partner die Entwicklung mit
firmeneigenen Kapazitaten durchfihrt.

5.

The following requirements apply to the partner:

- Interface coordination during development for
named interface responsibility scopes: The partner
is — in the absence of a deviating decision by STA —
“interface coordinator”, i.e. it bears the interface
responsibility to all affected participants in the
development process, so that on the one hand its
own scope of the development order can be
handled within the specifications, and on the other
hand all development partners of the affected
environment receive the necessary support to fulfil
their order accordingly.

- In principle, the partner is responsible for the
interface to all parties involved in the development
process, so that, on the one hand, the partner's own
scope of the development task can be handled
within the specifications and, on the other hand, all
development partners in the affected environment
receive the necessary support to fulfil their task
accordingly.

- Furthermore, when, or immediately after the
contract is awarded, it is jointly determined which
scope of interfaces the partner must coordinate
within a defined overall module or project in
particular.

- STA s at liberty and the Partner agrees that a third
party commissioned by STA manages the Project
and the concept.

Development service provider

The technical development department can nominate
development service providers for certain part scopes
and/ or vehicle derivatives even before awarding the
series development until the end of the project. This
award also binds the subsequent series supplier.
Should a deviation from this be necessary in individual
cases, STA shall claim a right of co-determination in the
selection of a suitable development service provider. An
exceptional reason can also be that the partner carries
out the development with the company's own capacities.
If several independent partners are commissioned with
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Sollten mehrere unabhéngige Partner mit der
Entwicklung von einzelnen Bauteilumfangen eines
Moduls (z. B. Cockpit oder Turverkleidungen) beauftragt
werden, so wird die gemeinsame Nutzung eines
Entwicklungsdienstleisters gefordert, um
Schnittstellensynergien herzustellen. Die Festlegung
dieses Entwicklungsdienstleisters ist vor
Auftragsvergabe gemeinsam mit STA abzustimmen.
Die Bezahlung geht zu Lasten des Partners.

Sprache

Alle mit STA kommunizierenden Ansprechpartner des
Partners missen die deutsche Sprache in Wort und
Schrift beherrschen.

Allgemeine Projektaufgaben

Vom Partner wird Folgendes erwartet:
- Installation einer Projektleitung vor Ort bei STA

- Installation von Resident Engineers vor Ort bei STA

- Statusmeetings einberufen und  moderieren
(zumindest 1 x wochentlich).

— Funktionsrunden (Fahrzeugsicherheit), Teilnahme
und ggfs. Leitung.

— Zusammenarbeit mit STA

— Zusammenarbeit mit Partnern von STA

- Teilnahme und ggf. Leitung von  SE-
Besprechungen.

— Zusammenarbeit mit dem Versuchsbau beim
Aufbau von Prototypenfahrzeugen.

— Protokolle erstellen und verteilen.

- Selbstandiges Einholen von notwendigen Daten
und Informationen.

- Selbstandiges Weitergeben von notwendigen
Daten und Informationen an alle Beteiligten.

- Freigaben vorbereiten.

— Bereitstellen von Besprechungsraumen am
Entwicklungsstandort STA

— Internetanschluss.

— Bei Bedarf Einsatz eines
Videokonferenzsystems.

— Vorbereitung und Durchfihrung von Gate
Controlling zu definierten Meilensteinen  (in

kompatiblen

the development of individual components of a module
(e.g. cockpit or door panels), the joint use of a
development service provider is required in order to
create interface synergies. The definition of this
development service provider shall be agreed jointly
with STA before the contract is awarded. Payment shall
be borne by the partner

Language

All contact persons of the Partner communicating with
STA must be fluent in written and spoken German.

General project tasks

The partner is expected to do the following:
- Installation of an on-site project management at

STA

- Installation of resident engineers on site at STA

- Convene and moderate status meetings (at least
once a week).

- Functional rounds (vehicle safety), participation
and, if necessary, leadership.

— Cooperation with STA

— Cooperation with partners of STA

- Participate in and, if necessary, chair SE meetings.

— Cooperation with the test construction department
in the construction of prototype vehicles.

— Create and distribute protocols.

- Independent collection of necessary data and
information.

- Independent dissemination of necessary data and
information to all parties involved.

— Prepare releases

— Provision of meeting rooms at the development
site STA

— Internet connection

— If required, use of a compatible video conferencing
system.

— Preparation and implementation of gate controlling
for defined milestones (in coordination with STA)
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Abstimmung mit STA)

- TKU (Toleranzmanagement)

— BGG-Gesprache, Teilnahme und Abarbeitung

— Projektreporting und (Monatsbericht) zu Terminen,
Knackpunkten, Kosten, Entscheidungen

- FMEA + K-FMEA

- Benchmarking (kontinuierlich)

SET-Haus/Projekthaus

Von Partnern, die einen grolReren Umfang betreuen,
insbesondere Systemlieferanten, wird die Prasenz in
einem von STA definierten SE-Gebaude /
Projektgebdude mit permanenter Anwesenheit der
erforderlichen Ansprechpartner erwartet (SET-Haus
oder SET-Raumlichkeiten eines Entwicklungspartners).
SET-Besprechungen sind vor Ort durchzufthren. Auf
die wichtigsten Projektunterlagen und Daten muss vor
Ort zugegriffen werden koénnen.

Terminplanung im Projekt

Der Partner erstellt einen detaillierten Projektterminplan
in Ubereinstimmung mit den vom STA definierten und

verbindlich einzuhaltenden Meilensteinen. Der
Projektterminplan muss dem STA ausgehandigt
werden.

Die Struktur des Projektterminplans muss aus dem
Projektstrukturplan abgeleitet werden. Der
Projektterminplan enthalt alle in dem Projektstrukturplan
aufgefiihrten  Arbeitspakete unter Angabe von
Zeitpunkten.

Der kritische Pfad ist zu identifizieren.

Im Projektterminplan sind auch die Aufgaben,
Meilensteine und Abhéngigkeiten von STA darzustellen.
Der Partner halt den Projektterminplan standig aktuell.
Im Rahmen des wdchentlichen Fortschrittsberichts wird
der Projektterminplan an den STA Ubergeben.
Drohende Abweichungen vom Terminplan sind
unverziglich und ohne Aufforderung dem STA-
Verantwortlichen schriftlich zu melden. Gleichzeitig sind
die Ursache sowie die MalBnahme, wie der
urspringliche Terminplan wieder erreicht werden kann,
aufzuzeigen.

Jede Version des Projektterminplans ist in
elektronischer Form zur Verfigung zu stellen
(entsprechend der mit dem STA vereinbarten Form).

— TCT (Tolerance management)

- BGG-conversations, participation and processing

— Project reporting and (monthly report) on
deadlines, sticking points, costs, decisions

- FMEA + K-FMEA

- Benchmarking (continiuos)

SET-House/Project house

Partners who supervise a larger scope, especially
system suppliers, are expected to be present in a SE
building / project building defined by STA with
permanent presence of the required contact persons
(SET house or SET premises of a development partner).
SET meetings shall be held on site. The most important
project documents and data must be accessible on site.

Project scheduling

The Partner shall prepare a detailed project schedule in
accordance with the milestones defined by STA, and
which shall be binding. The project schedule must be
handed over to the STA.

The structure of the project schedule must be derived
from the project structure plan. The project schedule
contains all the work packages listed in the work
breakdown structure, specifying dates.

The critical path is to be identified.

The project schedule shall also show the tasks,
milestones, and dependencies of STA.

The partner keeps the project schedule up to date. The
project schedule is handed over to the STA as part of
the weekly progress report.

Impending deviations from the schedule must be
reported immediately and without request in writing to
the person responsible for the STA. At the same time,
the cause as well as the measure how the original
schedule can be achieved again shall be pointed out.

Each version of the Project Schedule shall be provided
in electronic form (according to the form agreed with
STA).
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In  Abstimmung mit STA ist zusatzlich ein

Schwerpunktteilterminplan zu fihren
10.

Der Partner erstellt einen detaillierten Projektplan mit
mindestens folgendem Inhalt:
- Projektstrukturplan in Ubereinstimmung mit den
Projektvorgaben von STA.

Fur alle Tatigkeitsfelder und Entwicklungsphasen sind
einzelne  Arbeitspakete zu definieren. Jedem
Arbeitspaket sind materielle und personelle Ressourcen
zuzuordnen (Terminplanung siehe Abschnitt 9).

Ein Arbeitspaket muss im Rahmen der regelmafligen
Projektberichterstattung  verfolgbar  sein, einem
Meilenstein zugeordnet sein und Kriterien enthalten, die
den erfolgreichen Abschluss definieren. Abhéngigkeiten
zwischen den Arbeitspaketen sind darzustellen.

— Verantwortlichkeitsstrukturplan, der die
Verantwortlichen in dem Projekt benennt und
den Arbeitspaketen zuordnet. Die
Verantwortlichkeiten sind darzustellen (z. B. in
Form eines projektspezifischen
Organigramms). Subauftragnehmer sind mit
aufzufihren.

— Eine Kontaktliste der Personen aus dem
Verantwortlichkeitsstrukturplan ist zu erstellen.

Die Entwicklung erfolgt in Simultaneous Engineering
Teams (SET). Eine aktive Mitarbeit des Partners im SE-
Prozess ist notwendig. In gemeinsamer Abstimmung
werden die Einzelaufgaben im Rahmen der SET-
Arbeiten fUr Partner und STA festgelegt.

Darliber hinaus kdnnen bei Bedarf Projektstatus-
Besprechungen zwischen den Projektverantwortlichen
von STA und Partner vereinbart werden, in denen auch
Projektfortschritt, Zeitplane, Meilensteine, Risiken usw.
bewertet werden.

Ein Managementsteuerkreis mit Beteiligung der
Geschaftsleitung des Partners wird von STA bei Bedarf
einberufen.

Entwicklungsbegleitende Reviews 11.

Der Partner fuhrt intern Reviews fur die Arbeitsprodukte

In coordination with STA, a focal point sub-schedule
shall also be kept.

Organisation

The partner prepares a detailed project plan with at least
the following content:
— Project structure plan in accordance with STA's
project specifications

Individual work packages are to be defined for all fields
of activity and development phases. Material and
human resources are to be allocated to each work
package (for scheduling see section 9)

A work package must be traceable in regular project
reporting, assigned to a milestone and contain criteria
that define successful completion. Dependencies
between the work packages must be shown.

— Responsibility structure plan that names the
persons responsible in the project and assigns
them to work packages. The responsibilities
must be shown (e.g. in the form of a project-
specific organisation chart). Subcontractors
must also be listed.

- A contact list of the persons from the
responsibility structure plan shall be drawn up.

Development takes place in Simultaneous Engineering
Teams (SET). Active cooperation of the partner in the
SE process is necessary. The individual tasks within the
scope of the SET work are defined for the partner and
STA in joint coordination.

In addition, project status meetings can be arranged
between the STA and partner project managers as
needed, which also assess project progress, timelines,
milestones, risks, etc.

A management steering committee with the
participation of the partner's management will be
convened by STA as required.

Reviews during development

The partner conducts internal reviews for the work
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aller  Entwicklungsphasen durch
Design-, Erprobungs-/Test-, Hard- und
Softwarerobustheits-, Konfigurationsmanagement-,
Projektabschlussreviews usw.).

STA oder ein von STA-Beauftragter behalt sich die
Teilnahme an den explizit produktbezogenen Reviews
sowie die Aushandigung der Reviewergebnisse
(Ergebnisprotokolle, Abschlussberichte) vor.

Alle offenen Punkte aus den Reviews werden in der To-
Do-Liste (LOP) dokumentiert.

(Anforderungs-,

Risikomanagement

Der Partner fuhrt fur die Dauer des Projektes eine
Risikomanagement-Methode  ein. Der  Partner
identifiziert und priorisiert vorausschauend Risiken
bezuglich technischer Fragen, Zeitplan und Kosten, die
das Projekt betreffen.

Der Partner trifft Malnahmen zur Vermeidung bzw.
Minimierung der erkannten Risiken.

Sowohl die Risiken als auch die MalBhahmen zur
Risikominimierung werden regelmaRig aktualisiert und
dokumentiert.

Datenaustausch

Bei Austausch geheimer Entwicklungsdaten ist die E-
Mail-Verbindung mit einem STA-konformen System zu
verschlisseln.

In jedem Fall ist dem STA-Engineering-Portal beim
Datenaustausch der Vorzug zu geben.

Ansprechpartner: Qualitatssicherung

Der Partner hat zu Beginn der Entwicklung einen
zentralen  Qualitatssicherungs-Ansprechpartner  zu
benennen, der das Projekt Uber den gesamten
Entwicklungsablauf betreut.

Nachweisfihrung

Fur COP*-relevante Umfange (wie Homologationen,

12.

13.

14.

15.

products of all development phases (requirements,
design, trail/test, hardware and software robustness,
configuration management, project completion reviews,
etc.).

STA or one of STA's representatives reserves the right
to participate in the explicitly product-related reviews
and to hand over the review results (result protocols,
final reports).

All open points from the reviews are documented in the
to-do list (LOP).

Risk management

The partner implements a risk management
methodology for the duration of the project. The partner
proactively identifies and prioritises risks related to
technical issues, timing and costs affecting the project.

The partner takes measures to avoid or minimise the
identified risks.

Both the risks and the measures to minimise them are
regularly updated and documented.

Data exchange

When exchanging secret development data, the e-mail
connection must be encrypted using an STA-compliant
system.

In any case, the STA engineering portal is to be given
preference when exchanging data.

Contact person: Quality assurance

At the beginning of the development, the partner must
appoint a central quality assurance contact who will
supervise the project throughout the entire development
process.

Evidence keeping

For COP*-relevant scopes (such as homologations, e.g.
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weltweit giltige Gesetzgebung, z.B. ECE, CCC) sind ECE, CCC), the Partner shall carry out tests

durch den Partner eigenstandig  Prifungen
durchzufihren. Diese Prufungen sind entsprechend zu
dokumentieren und die Prifergebnisse an die COP-
Ansprechpartner der STA weiterzuleiten oder auf
Anfrage vorzustellen. *COP = Conformity Of Production

Software

Die Software muss nach Stand der Technik entwickelt
werden. Der Partner hat dabei mindestens die
folgenden Anforderungen zu erfillen:
Die Software muss nach Stand der Technik entwickelt
werden. Der beauftragte Lieferant hat dabei mindestens
die folgenden Anforderungen zu erfullen:
— Umsetzung der Cybersecurity
Grundanforderungen (1ISO 26262, ISO 21434 etc.)
— die Entwicklung von softwarebasierten Systemen
mindestens gemal Automotive SPICE® Capability

Level 2,

— die Einrichtung und der Nachweis eines
Cybersecurity Management System nach VDA
Band LAutomotive Cybersecurity

Managementsystem — Audit* (ACSMS).

Der Partner verpflichtet sich, im Rahmen seines
Qualitatsmanagementsystems die Anforderungen der
IATF 16949, soweit projektspezifisch zutreffend, zu
erfillen und die entsprechenden Anforderungen fur die
von ihm  beauftragten externen  Ressourcen
(Dienstleistungen und Wertschopfungen)
sicherzustellen. Der erste Schritt der Nachweisflihrung
hierzu sind die internen Selbstbewertungen, die die
Implementierung und Erfiillung der Anforderungen der
Automotive SPICE® (fir Software-Realisierungen oder
der softwaretragenden Komponenten oder Systemen)
und der Automotive SPICE® fiir Cybersecurity (fur
Software-Realisierungen oder der softwaretragenden
Komponenten oder Systemen, die Cybersecurity-
relevant sind), einschlieBlich genutzter entfernter
Standorte (remote functions) und extern beauftragter
Ressourcen (Dienstleistungen und Wertschdpfungen),
darlegen.

Gesetzliche Auflagen

16.

17.

independently. These tests shall be documented
accordingly, and the test results shall be forwarded to
the COP contact persons of STA or presented upon
request. *COP = Conformity of Production

Software

The software must be developed according to the state
of the art. The partner must at least fulfil the following
requirements:

The software must be developed according to the state
of the art. The commissioned supplier must at least fulfil
the following requirements:

— Implementation of the basic cybersecurity
requirements (ISO 26262, 1ISO 21434 etc.)

— The development of software-based systems at
least according to Automotive SPICE ® Capability
Level 2,

— The establishment and verification of a
cybersecurity management system according to
VDA  Volume “Automotive Cybersecurity
Management System — Audit” (ACSMS).

The partner undertakes to fulfil the requirements of IATF
16949 within the framework of its quality management
system, as far as applicable to the project, and to ensure
the corresponding requirements for the external
resources (services and value added) commissioned by
it. The first step in providing evidence of this is the
internal self-assessments, which demonstrate the
implementation and fulfilment of the requirements of
Automotive SPICE® (for software implementations or
software-bearing components or systems) and
Automotive SPICE® for Cybersecurity (for software
implementations or software-bearing components or
systems that are cybersecurity-relevant), including
remote functions and externally commissioned
resources (services and value added).

Legal requirements
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Der Partner hat zu prifen, welche Gesetze zur Erfiillung
der Anforderungen fir die beschriebenen Bauteile zum
und Uber den Einsatztermin hinaus relevant sind. Ggf.
sind Rickfragen mit der zustandigen Fachabteilung fur

Typprifung/Technische Vorschriften und
Fahrzeugsicherheit zu klaren.

Versuchsmatrix

Die Versuche sind so oft mit verbesserten,
einvernehmlich mit den STA  abgestimmten

Teilestanden zu wiederholen, bis Ergebnisse, die den
Anforderungen entsprechen reproduzierbar erzielt
werden.

Erforderliche Tatigkeiten

Selbsttatige Beschaffung, Verwaltung und Aufbereitung
bendtigter CAD-Daten z. B. fur DMU (inkl. aller
Peripherieteile). Dies beinhaltet auch die Konvertierung
von Abtastdaten/Strakdaten zur Weiterbearbeitung in
CATIA V5 (Parametrisierung der Daten beachten).

Modul-/Systemteile soweit erforderlich in Absprache mit
STA konstruktiv anpassen. Durchfihrung aller
notwendigen konzeptrelevanten Berechnungen und
Simulationen gemalf Lastenheft Berechnungsumfange.

Zum  Leistungsportfolio der
insbesondere: Vernetzung,

Aktualisierung, Analysen,
lastenheftgerechte Grundauslegung.

Berechnung zahlen
Modellaufbau und -
Dokumentation,

Organisation von Abstimmgesprachen und
Statusprasentationen  inkl.  Protokollierung  und
Problemverfolgung bzw. Teilnahme an von STA
organisierten Gesprachen.

Erstellung, Pflege und Kontrolle der Funktionsmalie.
Durchfiihrung von Toleranzkettenuntersuchungen.
Ubernahmeteile platzieren bzw. (in ihrer Lage)
modifizieren.

Designabstimmung

Der Partner muss die erhaltenen Designflachen, falls er

18.

19.

20.

The partner must check which laws are relevant for
fulfilling the requirements for the described components
on and beyond the date of use. If necessary, clarify any
queries with the responsible specialist department for
type testing/technical regulations and vehicle safety.

Test matrix

The tests shall be repeated as often as necessary with
improved part stands agreed upon with the STA until
results that meet the requirements are reproducibly
achieved.

Required activities

Automatic procurement, management and preparation
of required CAD-data, e.g. for DMU (incl. all peripheral
parts). This also includes the conversion of scanning
data/trac data for further processing in CATIA V5
(observe the parameterisation of the data).

Adapt module/system parts as necessary in
consultation with STA. Carry out all necessary concept-
relevant calculations and simulations in accordance with
the specifications.

The calculation service portfolio includes in particular:
Networking, model construction and updating, analyses,
documentation, basic design in accordance with load
specifications.

Organisation of coordination meetings and status
presentations incl. taking minutes and problem tracking,
or participitation in meetings organised by STA.
Creation, maintenance and control of the functional
dimensions.

Carrying out tolerance chain investigations.

Place or modify (the position of) the take-over parts.

Design coordination

The partner must check the design surfaces received for

Creator: F. Mrkvicka

| System conformity: Matzenberger

| Release: B. Hofer

Change to the earlier versions: New creation

Reference to superior standards:

Document is released by Steyr Automotive GmbH — available via Intranet + Internet

Prints not subject to change service — / Uncontrolled copy when printed



21.

22.

23.

VRO006 Einkaufsbedingungen fur
Entwicklungsleistungen /
Terms and conditions of purchase for
development services

AN 18 01 11
VRO006

Edition: V1.0
Date: 21.01.2022
Page: 22 of 27

sie  nicht selbst erstellt, auf und

Packagekonformitat prifen.

Qualitat

FEM / Simulation

Der Partner hat in Abstimmung mit der zusténdigen
Fachabteilung fur Berechnung zu prufen, ob fur ein
Bauteil oder die Baugruppe eine FEM-Analyse
durchzufiihren ist und dann die fiir seine Baugruppe
erforderlichen Berechnungen zu erstellen. Es sind alle
Ergebnisse der Berechnung den entsprechenden
Entwicklungspartnern kostenneutral zur Verfigung zu
stellen. Virtuelle Werkzeuge sind nach dem Stand der
Technik zu verwenden. (zB. Herstellbarkeit, etc.). Die

Simulationsergebnisse missen Zu den
Freigabeterminen bereits enthalten sein.

Gleichteile

Es ist vom Partner in Absprache mit den

Fachabteilungen der Entwicklung zu prifen, ob Bauteile
bzw.  Komponenten aus anderen  Projekten
Ubernommen werden kénnen.

Anderungsmanagement

Anderungen oder Korrekturen, die zur Erreichung der
definierten Zielvorgaben notwendig sind, sind inkl. aller
zum Erfullungsnachweis erforderlichen Musterteile
Gegenstand des Entwicklungsumfanges.

Bei vom STA gewiinschten Anderungen von Styling-,
Konzept-, Bauteilausfihrung und Funktion, die eine
Veranderung der Vorgaben darstellen, ist wie folgt
vorzugehen:

— Innerhalb von 5 Arbeitstagen nach schriftichem
bekanntgeben der beurteilungsfahigen Anderung
an den Partner durch die Technische Entwicklung
von STA, legt der Partner den Ansprechpartnern in
der Technischen Entwicklung und der Beschaffung
von STA schriftlich die Auswirkungen auf das
Projekt dar. Kann in Einzelféllen die 5-Tage-
Regelung nicht eingehalten werden, muss dies
innerhalb von 2 Arbeitstagen, unter Nennung eines
verbindlichen Termins, STA angezeigt werden.

— Geschieht dies nicht, hat der Partner keinen

21.

22.

23.

quality and package conformity if it does not create them
itself.

FEM / Simulation

The partner shall check in coordination with the
responsible specialist calculation department whether
an FEM analysis is to be carried out for a component or
the assembly and then prepare the calculations required
for his assembly. All results of the calculation shall be
made available to the corresponding development
partners at no cost. Virtual tools shall be used according
to the state of the art. (e.g. manufacturability, etc.). The
simulation results must already be included at the
release dates.

Identical parts

The partner must check in consultation with the
development departments whether parts or components
can be taken over from other projects.

Change management

Modifications or corrections that are necessary to
achieve the defined targets are included in the scope of
development, including all sample parts required for
proof of compliance.

For styling, concept, component design and function
changes requested by the STA that constitute a change
to the specifications proceed as follows:

— Within 5 working days after written notification of
the assessable change to the Partner by STA's
Technical Development, the Partner shall present
the effects on the project in writing to the contact
person in STA's Technical Development and
Procurement. If, in individual cases, the 5-day rule
cannot be observed, this must be notified to STA
within 2 working days, stating a binding date.

— If this does not happen, the partner is not entitled
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Anspruch auf eine zu verhandelnde hohere
Vergutung bzw. Terminverschiebung.

— Das Einverstandnis ist mit einer schriftlichen
Beauftragung durch die Beschaffung von STA

erteilt.
Bei  Veranderungen am  Bauteil oder am
Herstellungsprozess durch den Partner ohne

ausdriickliche Genehmigung von STA erlischt die
Freigabe. Es erfolgt ein neuer Freigabeprozess.

Ab Baumustergenehmigung bzw. Erstmusterfreigabe
darf keine Anderung am Bauteil vorgenommen werden.
Ab Projektstart sind samtliche Veranderungen vom
Partner in einem Teilelebenslauf zu dokumentieren.

23.1  Anderungskontrolle (AKO)

Bei der Kalkulation der Entwicklungsaufwendungen ist
davon auszugehen, dass sich die
Geometrien/Oberflachen  von  Projektphase  zu
Projektphase zu 100 % verandern. Innerhalb dieser
Baustufen ist mit den im Automobilbau Ublichen
Optimierungsschleifen zu rechnen. Voraussetzung flr
die Genehmigung ist eine Zeichnung, die die Anderung
beschreibt und dokumentiert. Die Anderung der
Zeichnung wird vom Partner vor der AKO-Vorstellung
durchgefiihrt. Die Anderung der Daten und Zeichnung
wird nicht extra vergltet, auch dann nicht, wenn die
Anderung durch die Gremien abgelehnt wird.
Anderungen erfolgen erst nach Beschreibung der
MalBnahmen in CAD und Genehmigung eventueller
Kosten- und Terminanderungen durch den Einkauf der
STA.

Fir Anderungskosten, die aus Sicht des Partners von
STA Ubernommen werden sollen, sind alle
erforderlichen technischen und kaufméannischen
Entscheidungsunterlagen zu erstellen.

Das zugehorige Angebot muss folgende
aufweisen:

— Verteiler an SET-Vertreter Einkauf, SET-Vertreter
Controlling und SE-Commodity Verantwortlichen
der TE

— Bezeichnung Bauteil

— Teile-Nr.

— genaue Beschreibung des Anderungsinhaltes

— Begrundung, weshalb die Kosten von STA
Ubernommen werden sollen

Inhalte

to a higher remuneration to be negotiated or a
postponement of the deadline.

— The consent is given with a written assignment by
the procurement of STA.

In the event of changes to the component or the
manufacturing process by the Partner without the
express approval of STA, the release shall expire. A
new approval process takes place.

No changes may be made to the component after type
approval or initial sample release.

From the start of the project all changes must be
documented by the partner in a parts life cycle.

23.1. Change control (CC)

When calculating the development costs, it must be
assumed that the geometries/surfaces change 100%
from project phase to project phase. Within these
construction stages, the optimisation loops customary in
automotive construction are to be expected. A
prerequisite for approval is a drawing describing and
documenting the change. The modification of the
drawing is carried out by the partner before the CC
presentation. The modification of the data and drawing
is not remunerated separately, even if the modification
is rejected by the committees. Changes will be made
only after the measures have been described in CAD
and any cost and schedule changes have been
approved by STA Purchasing.

For change costs which, from the Partner's point of
view, are to be borne by STA, all necessary technical
and commercial decision documents shall be prepared.
The associated offer must have the following contents:

— Distribution list to SET representative Purchasing,
SET representative Controlling and SE Commodity
responsible of the TE

— Description Component

— Part Nr.

— Detailed description of the content of the change

— Justification why the costs should be covered by
STA
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— Aufschlusselung der gaf. geforderten
Einzelkostenveranderung
— Aufschlisselung der gof. geforderten

Werkzeugkostenverénderung (auch fur VWZ)

— Aufschlisselung der gof. geforderten
Logistikkostenveranderung
— Aufschlisselung der gof. geforderten

Entwicklungkostenveranderung

— Gewichtsveranderung

— Funktionsbewertung der Fahrzeugsicherheit

— Termin fiir geanderte Teile bzw. Anderungsdauer
(auch fur VWZ)

- Ubergangs- bzw. Absicherungslésung, falls
erforderlich
— Unterschrift des technischen und des

kaufmannischem Projektleiters des Partners
— Telefonnummern der beiden Projektleiter

Anderungen wahrend laufender Serie

Anderungen in der Serie (ab 3 Monate nach SOP) nach
der K-Freigabe miussen vom Partner in der Zeichnung
dokumentiert werden. Sofern es sich um notwendige

Anderungen aufgrund nicht erfullter
Lastenheftforderungen oder um vom  Partner
verschuldeter  Probleme  handelt, Uber  den

Anderungsprozess in der Zeichnung vom Partner tber
die gesamte Produktlebenszeit ohne Zusatzkosten
dokumentiert werden.

Produktsicherheit, Produkthaftung

STA ist als Hersteller gesetzlich verpflichtet, nur sichere
Produkte in Verkehr zu bringen. Stellt er im Rahmen der
gesetzlich vorgeschriebenen Produktbeobachtung fest,
dass er unsichere oder nicht gesetzeskonforme
Produkte in Verkehr gebracht hat, ist er ebenso wie der
Hersteller des  Teilproduktes  gesetzlich  zur
Durchfuhrung eines Rickrufes verpflichtet.

Fuhrt STA einen gesetzlich erforderlichen Ruckruf
durch, haftet der Partner gegentiber STA insoweit, als
der Partner selbst zur Durchfihrung des Ruckrufes
verpflichtet wére. Da das Verschulden des Herstellers
keine Voraussetzung fur die gesetzliche Verpflichtung
zur  Durchfuhrung eines  Ruckrufes ist, gilt

23.2.
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— Breakdown of the unit cost change requested, if
applicable
— Breakdown of any required tool cost change (also
for VWZ)

— Breakdown of any required logistics cost change

— Breakdown of any required development cost
change

— Weight-change

— Functional assessment of vehicle safety

— Deadline for changed parts or duration of change
(also for VWZ)

— Transitional or hedging solution, if necessary

— Signature of the technical and commercial project
manager of the partner

— Phone number of the two project managers

Changes during ongoing series production

Changes in the series (from 3 months after SOP) after
K-release must be documented by the partner in the
drawing. If it is a question of necessary changes due to
unfulfilled requirements in the specifications or
problems for which the partner is responsible, the
partner must document the CiS process (changes in the
series) in the drawing over the entire product lifetime at
no additional cost.

Product safety, product liability

As a manufacturer, STA is legally obliged to place only
safe products on the market. If, in the course of the
legally required product monitoring, it discovers that it
has placed unsafe or non-compliant products on the
market, it is legally obliged to carry out a recall, as is the
manufacturer of the partial product.

If STA carries out a legally required recall, the Partner
shall be liable to STA to the extent that the Partner itself
would be obliged to carry out the recall. As the fault of
the Manufacturer is not a prerequisite for the legal
obligation to carry out a recall, the same applies
accordingly to the Partner's liability for damages
towards STA.
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entsprechendes fur die Schadensersatzpflicht des
Partners gegenuiber STA.

Die Verantwortung fur Mangel an der Konstruktion —
auch wenn diese erst nach der Abnahme (Freigabe,
Baumustergenehmigung) festgestellt werden — trégt der
Partner. Im Entwicklungsprozess vorgelegte
Dokumentation entbindet den Partner nicht von der
Verantwortung fiir seinen Leistungsumfang und
mogliche Folgeschéaden.

Verursacht ein fehlerhaftes Produkt einen Schaden,
haftet der Hersteller des Gesamtproduktes und
grundsatzlich auch der Hersteller des fehlerhaften
Teilproduktes aus verschuldensunabhéngiger
Produkthaftung gegeniber einem geschadigten Dritten.
Gegeniber dem geschadigten Dritten sind STA und
Partner Gesamtschuldner unabhéangig davon, ob beide
oder nur STA oder der Partner vom Dritten in Anspruch
genommen werden. Der Ausgleich im Innenverhéaltnis
der Gesamtschuldner richtet sich danach, wer das
fehlerhafte Bauteil entwickelt und/oder an STA geliefert
hat.

Werden STA und/oder Partner aus
verschuldensabhéangiger Haftung von Dritten in
Anspruch genommen, erfolgt der Ausgleich zwischen
STA und Partner wie bei einer Haftung aus
verschuldensunabhangiger Produkthaftung, wobei das
Verschulden im Rahmen des Ausgleichs bertcksichtigt
wird.

Insoweit der Partner der Entwicklungsleistung bezogen
auf den entwickelten Umfang keinen Serienlieferauftrag
von STA erhalt, wird beim Ausgleich zwischen Partner
und STA bei Haftungsanspriichen Dritter zugunsten des
Partners Folgendes berticksichtigt:

a) Der Ausgleich zwischen Partner und STA st
zugunsten des Partners der Hohe nach auf die
Gesamthdhe der Vergutung fur den
Entwicklungsauftrag beschrankt.

b) Erganzend sind bei der Bestimmung der Hohe der
vom Partner zu erfullenden Ausgleichanspriiche
die wirtschaftlichen Gegebenheiten des Partners
sowie  Art, Umfang und Dauer  der
Geschaftsverbindung angemessen zu Gunsten
des Partners zu bertcksichtigen.

The partner bears the responsibility for defects in the
design — even if these are only discovered after
acceptance (release, type, approval). Documentation
submitted in the development process does not release
the partner from responsibility for its scope of
performance and possible consequential damage.

If a defective product causes damage, the manufacturer
of the overall product and, in principle, also the
manufacturer of the defective partial product shall be
liable to an injured third party on the basis of strict
product liability. STA and the Partner shall be jointly and
severally liable vis-a-vis the injured third party,
irrespective of whether both or only STA or the Partner
are held liable by the third party. The compensation in
the internal relationship of the joint and several debtors
depends on who developed the defective component
and/or delivered it to STA.

If a claim is made against STA and/or the Partner by a
third party on the basis of fault-based liability, the
settlement between STA and the Partner shall be the
same as in the case of liability on the basis of strict
product liability, whereby fault shall be taken into
account in the settlement.

Insofar as the Partner of the Development Services
does not receive a series delivery order from STA in
relation to the developed scope, the following shall be
taken into account in the settlement between the Partner
and STA in the event of third-party liability claims in
favour of the Partner:

a) The compensation between the Partner and STA
shall be limited in favour of the Partner to the total
amount of the remuneration for the Development
Contract.

b) In addition, the economic circumstances of the
partner as well as the type, scope and duration of
the business relationship shall be taken into
account appropriately in favour of the partner when
determining the amount of the compensation
claims to be fulfilled by the partner.
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Insoweit der Partner nach  Abschluss der
Entwicklungsleistung bezogen auf den entwickelten
Umfang einen Serienlieferauftrag erhalt, finden die
zugunsten des Partners genannten Einschrankungen
des Ausgleiches zwischen Partner und STA bei
Haftungsanspriichen keine Anwendung. Es gelten
uneingeschrankt  die  Einkaufsbedingungen  fir
Produktionsmaterial (zu finden unter https://steyr-
automotive.com/lieferanten-portal in der jeweils bei
Auftragsvergabe gultigen Fassung.

Der Partner informiert als Entwickler und/oder Lieferant
STA, wenn entwickelte  und/oder  gelieferte
Fahrzeugkomponenten oder Zubeh6r moglicherweise
einen  sicherheitsrelevanten  Fehler  aufweisen.
Anhaltspunkte fur mitteilungspflichtige Fehler kénnen
auch Mangel an gleichen oder &hnlichen Teilen sein, die
bei anderen Kunden des Partners Anlass zur
Uberpriifung der Sicherheit geben oder zu
Behdrdenanfragen oder Rickrufen flhren.

Die Herstellerverantwortung fur das Endprodukt liegt bei
STA. Ist STA direkt oder indirekt Adressat von
gesetzlichen Berichtspflichten gegenliber Behdrden
oder sonstigen Auskunftsersuchen und Anfragen von
Behorden, oder Adressat von Auskunftsersuchen,
Anfragen oder von Ansprichen Dritter, liegt die
Behandlung in der Hand von STA als Herstellers des
Endproduktes.

Zur notwendigen zugigen Aufklarung des Sachverhaltes
ist der Partner als Entwickler bzw. Partner von im
Endprodukt verbauten Teilprodukten verpflichtet,

(1) STA unverziglich Uber an den Partner direkt
gerichtete Anspriche, Auskunftsersuchen oder
Anfragen zu unterrichten und

(2) auf eigene Kosten

— eine vollstandige Dokumentation dber die
moglicherweise betroffenen Teileumfange zur
Verfugung zu stellen und

— einen Produktsicherheitsbeauftragten (PSB /
PSCR) zu benennen, der STA bei der
Behandlung o. g. Anliegen und auftauchenden
Fragestellungen hinsichtlich der Sicherheit der
gelieferten bzw. entwickelten Produkte als
zentraler Ansprechpartner zur Verfugung steht

Insofar as the Partner receives a series delivery order
after completion of the development service in relation
to the developed scope, the limitations of the settlement
between Partner and STA in the event of liability claims
stated in favour of the Partner shall not apply. The
Terms and Conditions of Purchase for Production
Material (to be found at https://steyr-
automotive.com/en/lieferanten-portal) in the version
valid at the time the order is placed shall apply without
restriction.

The Partner shall inform STA as developer and/or
supplier if developed and/or delivered vehicle
components or accessories may have a safety-relevant
defect. Indications for notifiable defects may also be
defects on the same or similar parts that give rise to
safety checks at other customers of the Partner or lead
to requests from authorities or recalls.

The manufacturer's responsibility for the end product
lies with STA. If STA is directly or indirectly the
addressee of legal reporting obligations towards
authorities or other requests for information and
enquiries from authorities, or the addressee of requests
for information, enquiries or of claims by third parties,
the handling is in the hands of STA as the manufacturer
of the end product.

As a developer or partner of sub-products built into the
end product, the partner is obliged to clarify the facts as
quickly as possible,

(1) Inform STA without delay of any claims, requests
for information or enquiries addressed directly to
the Partner and

(2) at own expense

—  provide complete documentation on the scopes of
parts that may be affected and

— appoint a product safety representative (PSB /
PSCR) who is available to STA as a central point
of contract for dealing with the above-mentioned
concerns and questions arising with regard to the
safety of the products supplied or developed, as
well as

(3) agree with STA on the additional services to be
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sowie

(3) sich mit STA Uber die darlberhinausgehenden
beidseitigen Leistungen bei der Abarbeitung
solcher Anliegen zu verstandigen.

Diese Einkaufsbedingungen flr Entwicklungsleistungen
und Ubergreifende Anforderungen fir die Erbringung
von Leistungen im Rahmen der Entwicklung sind in
deutscher und englischer Fassung abgefasst. Im Falle
einer Abweichung der beiden Fassungen ist die
deutsche Fassung maf3gebend. Die englische Fassung
wird nur zu Ubersetzungszwecken herangezogen.

provided by both parties in dealing with such
concerns.

These Terms and Conditions of Purchase for
Development Services and Overarching requirements
for the provision of services within the scope of
development are being drafted in the German and
English version. In case of a discrepancy of the two
versions, the German version shall prevail. The English
version shall only be considered for translation
purposes.
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